

## ขอบเขตของงาน (TOR)

### การจ้างเหมาผู้ตรวจประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตามระบบจัดการคุณภาพ GAP ข้าว โครงการโรงเรียนเกษตรกรทำนา จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดเพชรบุรี

#### ๑. ความเป็นมา

จังหวัดเพชรบุรีมีการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าว GAP ซึ่งเป็นระบบที่มีเป้าหมายเพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภคและผลผลิตข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐาน ประกอบด้วยข้อกำหนดให้เกษตรกรปฏิบัติและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และมีการเข้าตรวจประเมิน (audit) การปฏิบัติของเกษตรกร หากเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการผลิตข้าว GAP กรมการข้าวจะให้การรับรองโดยออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก ให้การรับรองแบบรายเดี่ยว และเนื่องจากบุคลากรของกรมการข้าวในศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มีภารกิจด้านงานวิจัยซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนางานข้าวของประเทศ ทำให้ไม่สามารถตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ได้ ดังนั้นเพื่อให้จังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินงานตรวจสอบและรับรองการผลิตข้าว GAP ได้ตามเป้าหมายจึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

#### ๒. วัตถุประสงค์

ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง (Certification audit) แปลงปลูกข้าวและการปฏิบัติของเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองฯ แปลงใหม่ จำนวน ๑๘๐ แปลง ตามข้อกำหนดของระบบการผลิตข้าว GAP (มกษ. ๔๔๐๐-๒๕๕๒ สำหรับข้าวหอมมะลิไทย หรือ มกษ. ๔๔๐๑-๒๕๕๑ สำหรับข้าว)

#### ๓. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีกิจกรรมด้านการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองคุณภาพ (Certification Body) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๑:๒๐๑๑) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร หรือได้รับการรับรองเป็นหน่วยตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๖๕:๒๐๑๒) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร หรือเป็นหน่วยตรวจประเมิน (Inspection Body) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๐:๒๐๑๒) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทีมงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และบุคลากรซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อการปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานของระบบการผลิตข้าว GAP ของกรมการข้าว และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพตามวัตถุประสงค์คุณภาพของระบบการผลิตข้าว GAP ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

๓.๖ ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย ๓ คน ที่มีความรู้ความสามารถในขอบข่ายที่รับจ้างตรวจ โดยผู้ตรวจประเมินแต่ละคนจะได้รับผิดชอบตรวจประเมินไม่เกิน ๑,๐๐๐ แปลง กรณีการตรวจประเมินแบบรายเดี่ยว และองค์ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ๑ คน และผู้ตรวจประเมิน ๒ คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเกษตร มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ทั้งนี้ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ๑ คน จะสามารถรับผิดชอบได้ไม่เกิน ๒ คณะ

๓.๖.๒ ผู้ตรวจประเมิน มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตร มีความรู้ความสามารถในตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

#### ๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๔.๑ ขอบเขตการจ้าง

การจ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เริ่มตั้งแต่การรับข้อมูลเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองและสิ้นสุดที่การส่งผลการตรวจประเมินของเกษตรกรทุกแปลงให้จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปโดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

##### ๔.๑.๑ แปลงที่ยื่นขอการรับรองใหม่ (Certification audit)

๑) ตรวจประเมินแปลงปลูกข้าวของเกษตรกรทุกแปลงตามข้อกำหนดของระบบการผลิตข้าว GAP ทุกข้อ

๒) สุ่มตัวอย่างผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรที่มีผลการตรวจประเมินในระดับฟาร์มผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมี โดยวิธี GT-pesticide test kit และสุ่มตัวอย่างผลผลิตข้าวเปลือกจากแปลงที่มีผลการตรวจประเมินในระดับฟาร์มผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกแปลง เพื่อดำเนินการตรวจสอบพันธุ์ปน ข้าวแดง และเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว

๔.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจประเมินในข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาส่งผลให้จังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งต่อให้กรมการข้าวพิจารณาให้การรับรองหรือไม่ให้การรับรอง (Certification decision)

๔.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการตรวจประเมินรายจังหวัด และแผนการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินรายจังหวัด และการมอบหมายคณะผู้ติดตามนิเทศที่จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจ้างเหมาตรวจประเมิน

##### ๔.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงาน ประกอบด้วย

๑) รายงานความก้าวหน้ารายจังหวัดในการปฏิบัติงานทุกเดือน นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญา ตัดยอดทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และส่งให้ถึงจังหวัดเพชรบุรีไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญาจ้าง จนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง ดังนี้

- แปลงใหม่ จัดทำรายงาน ตามแบบ กกข. ๓/๑

๒) รายงานการติดตามนิเทศการตรวจประเมิน โดยการติดตามนิเทศต้องดำเนินการให้ครบตามที่จังหวัดเพชรบุรีจ้างเหมาตรวจประเมินนับจากเริ่มสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยการติดตามนิเทศ ให้สุ่มตรวจประเมินเกษตรกร เพื่อทวนสอบผลการตรวจประเมินฯ ของคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวนอย่างน้อย ๑๐ % ของจำนวนแปลงในแต่ละพื้นที่และรายงานการติดตามนิเทศประจำเดือน ตัดยอดทุกวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน และส่งให้ถึงจังหวัดเพชรบุรีไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ลงนามในสัญญาจ้างจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง

๔.๑.๕ ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิต โดยนำส่งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ

และสอบเทียบ หรือมีการนำมาตรฐานดังกล่าวหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยตัวอย่างจะถูกสุ่มจากจำนวนแปลงทั้งหมด

๔.๑.๕.๑ สุ่มตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าตรวจประเมินในระดับฟาร์มเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง ๓ กลุ่ม คือ

๑) กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ได้แก่

Dichlorvos, Mervinphos, Doazinin, Dicrotopos, Monocrotophos, Chlorpyrifos-methyl, Methidathion, Pirimiphos-methyl, Chlopyrifos, Malathion, Fenitrothion, Quinalphos, Prothiophos, Profenophos, Ethion, Triazophos และ Phosalone

๒) กลุ่มออร์แกโนคลอรีน ได้แก่ Endosulfan

๓) กลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ Bifenthrin, Lambda-Cyhalothrin, Permethrin, Cyfluthrin, Fenvalerate, Cypermethrin และ Deltamethrin

๔.๒ จำนวนแปลงที่จ้างตรวจประเมิน

แปลงที่ยื่นการขอรับรองใหม่ (Certification audit) โดยมีจำนวนเป้าหมายที่จ้างตรวจประเมินในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘๐ แปลง

๔.๓ รายละเอียดของการตรวจประเมิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแบบบันทึกของผู้ตรวจประเมิน และรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง: GAP ๐๓-๐๔

๔.๔ จัดเก็บข้อมูลการตรวจประเมิน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรทุกรายและส่งมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีตามสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ ทะเบียนเกษตรกรผู้ยื่นขอการรับรอง

๔.๔.๒ บันทึกผลการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน และรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง (กรณีเกษตรกรมีข้อบกพร่อง) ตามแบบ GAP ๐๓-๐๔ ครบทุกข้อกำหนด

๔.๔.๓ สรุปผลการตรวจประเมินฯ

๔.๔.๔ รายงานผลการสุ่มตัวอย่างผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อตรวจสอบปริมาณสารเคมีตกค้าง โดยวิธี GT-pesticide test kit

๔.๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตข้าวเปลือกรายแปลง

๔.๕ วิธีรายงานผลการจัดเก็บข้อมูล ผู้รับจ้างต้องจัดทำข้อมูล (ข้อ ๔.๔) ในรูปแบบของรายงาน และ file ข้อมูลในโปรแกรม Excel โดยบันทึกลงแผ่น CD-ROM จำนวน ๕ แผ่น เพื่อส่งมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีบกพร่องตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งกับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องทันที และส่งงานที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความครบถ้วนและถูกต้องของผลการตรวจประเมินที่ส่งมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

## ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการจ้างเหมาตรวจประเมินต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

## ๖. ระยะเวลาและการส่งมอบงาน

แบ่งการส่งมอบเป็น ๓ งวด ดังนี้

### ๖.๑ งวดที่ ๑ ส่งมอบข้อมูลผลการตรวจประเมินฯ ภายในวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

นับเป็นผลการดำเนินงาน ๓๐ % ของงานจ้างตรวจประเมิน

๖.๑.๑ ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองใหม่รายจังหวัด

๖.๑.๒ แผนการตรวจประเมินรายจังหวัด และแผนการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะ

๖.๑.๓ ข้อมูลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เพื่อให้การรับรอง (Certification audit) เป็นข้อมูลผลการตรวจประเมินจำนวนอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายแปลงทั้งหมดที่รับจ้างตรวจประเมิน โดยสรุปรายงานผลการตรวจประเมินส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

๖.๑.๔ สรุปรายงาน ประกอบด้วย

๑) รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเป็นรายอำเภอ/จังหวัด ตามแบบ กกข.๓/๑ และ กกข. ๓/๒

๒) รายงานผลการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะในพื้นที่ที่เข้าดำเนินงาน

๓) กรณีระยะเวลาของการส่งงาน สิ้นสุดลงก่อนวันที่ ๓๐ ของเดือนนั้น ให้ตัดรายงานประจำ เดือนนั้นไปอยู่ในการส่งงานถัดไป

๖.๑.๕ สรุปผลการตรวจประเมิน ประกอบด้วยจำนวนที่เข้าตรวจประเมิน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน

### ๖.๒ งวดที่ ๒ ส่งมอบข้อมูลผลการตรวจประเมินฯ ภายในวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

นับเป็นผลการดำเนินงานเพิ่มอีก ๓๐ % (ผลงาน ๖๐ %) ของงานจ้างตรวจประเมิน

๖.๒.๑ ข้อมูลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เพื่อให้การรับรอง (Certification audit) เป็นข้อมูลผลการตรวจประเมิน จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ครอบคลุมเป้าหมายแปลงทั้งหมดที่รับจ้างตรวจประเมิน โดยสรุปรายงานผลการตรวจประเมินส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

๖.๒.๒ สรุปรายงาน ประกอบด้วย

๑) รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเป็นรายอำเภอ/จังหวัด ตามแบบ กกข.๓/๑ และ กกข.๓/๒

๒) รายงานผลการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะ ในพื้นที่เข้าดำเนินงาน

๖.๒.๓ สรุปผลการตรวจประเมิน ประกอบด้วยจำนวนที่เข้าตรวจประเมิน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน

### ๖.๓ งวดที่ ๓ ส่งมอบข้อมูลผลการตรวจประเมินฯ ภายในวันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

นับเป็นผลการดำเนินงานเพิ่มอีก ๔๐% (ผลงาน ๑๐๐ %) ของงานจ้างตรวจประเมิน

๖.๓.๑ กรณีการตรวจประเมินแบบรายเดี่ยว

๑) ทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ยื่นขอการรับรอง และทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่ตรวจติดตามเพื่อคงอายุการรับรอง

๒) ข้อมูลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เพื่อให้การรับรอง (Certification audit) เป็นข้อมูลผลการตรวจประเมินจำนวน ๑๐๐% ครบตามเป้าหมายแปลงทั้งหมดที่รับจ้างตรวจประเมิน โดยสรุปรายงานผลการตรวจประเมินเพื่อส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย

- สรุปผลการตรวจประเมินตามข้อกำหนด
- บันทึกผลการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน และรายงานการแก้ไข

ข้อบกพร่อง ตามแบบ GAP ๐๓-๐๔

- สรุปผลการตรวจประเมินฯ
- รายงานผลการสุ่มตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อตรวจสอบปริมาณ

สารเคมีตกค้าง

- รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้าง
- รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตข้าวเปลือก
- สรุปผลการตรวจประเมินเป็นรายจังหวัด ประกอบด้วยจำนวนที่เข้าตรวจประเมิน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน

๓) สรุปผลการตรวจประเมิน ประกอบด้วยจำนวนที่เข้าตรวจประเมิน จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน

๔) สรุปรายงาน ประกอบด้วย

- รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนเป็นรายอำเภอ/จังหวัด ตามแบบ กกข. ๓/๑ และ กกข.๓/๒
- รายงานผลการติดตามนิเทศการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินแต่ละคณะ ในพื้นที่เข้าดำเนินงาน

#### ๖.๔ การส่งมอบรายงาน มีเงื่อนไข ดังนี้

ในการส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องจัดพิมพ์รายงานที่ปรับปรุงล่าสุดโดยมีคำอธิบายประกอบทุกข้อความ เพื่อสื่อความ โดยทำการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-ROM จำนวนอย่างน้อย ๕ ชุด โดยผู้รับจ้างจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับดำเนินการเอง และแผ่น CD-ROM ดังกล่าว จะต้องใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกรมการข้าว และจังหวัดเพชรบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๗. กำหนดการจ่ายค่าจ้าง

การจ่ายค่าจ้าง แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

๗.๑ งวดที่ ๑ จ่ายค่าจ้าง ๓๐% ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลการตรวจประเมินตามข้อ ๖.๑ งวดที่ ๑ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๗.๒ งวดที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ๓๐% ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลการตรวจประเมินตามข้อ ๖.๒ งวดที่ ๒ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๗.๓ งวดที่ ๓ จ่ายค่าจ้าง ๔๐% ของสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานตามข้อ ๖.๓ งวดที่ ๓ และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

#### ๘. วงเงินในการจ้าง ๖๓๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๘.๑ ค่าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๑๘๐ แปลงๆ ละ ๖๐๐ บาท	๑๐๘,๐๐๐ บาท
๘.๒ ค่าตรวจประเมินแปลงเพื่อการรับรอง ๑๘๐ แปลงๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท	๒๗๐,๐๐๐ บาท
๘.๓ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ๑๘๐ แปลงๆ ละ ๓๐๐ บาท	๕๔,๐๐๐ บาท

๘.๔ ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ออร์แกโนคลอรีน และไพรีทรอยด์จำนวน ๑๘ ตัวอย่าง ประกอบด้วย ดิน:น้ำ:ผลผลิต ; ๖:๖:๖ ตัวอย่าง	๑๘๐,๐๐๐ บาท
๘.๕ ค่าจัดทำเล่ม GAP ๐๒ ๑๘๐ เล่มๆ ละ ๕๐ บาท	๙,๐๐๐ บาท
๘.๖ ค่าจัดทำเล่ม GAP ๐๓-๐๔ ๑๘๐ เล่มๆ ละ ๕๐ บาท	๙,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๖๓๐,๐๐๐ บาท

## ๙. เงื่อนไขอื่น ๆ

๙.๑ ข้อมูลผลการตรวจประเมินทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดเพชรบุรี ผู้รับจ้างไม่สามารถทำซ้ำหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ก่อนได้รับการอนุญาตจากจังหวัดเพชรบุรี ห้ามมิให้ผู้รับจ้างทำสำเนา หรือ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวไปกระทำการใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากผู้ว่าจ้างพบว่า มีการกระทำดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินไม่น้อยกว่าราคาค่าจ้างทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙.๒ ผู้รับจ้าง สามารถดำเนินการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปฏิบัติงานตรวจประเมินที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP และผลการศึกษา ดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานร่วมของผู้รับจ้างและจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการขอเพิ่มวงเงินในการจ้าง พร้อมทั้งต้องไม่เป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จังหวัดเพชรบุรี กำหนดไว้

๙.๓ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ มีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ทุกระยะ ตามที่เห็นสมควร

๙.๔ กรณีที่มีการส่งมอบผลการตรวจประเมินในระดับฟาร์มไม่ครบตามจำนวนที่ จังหวัดเพชรบุรีกำหนด เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการหักเงินค่าจ้างตรวจประเมิน โดยใช้หลักการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อแปลงเฉลี่ยจากจำนวนเงินที่ดำเนินการจ้างรวมหารด้วยจำนวนแปลงที่จ้างตรวจประเมิน และหักออกงวดละไม่น้อยกว่า ๓๐ % ของค่าใช้จ่ายต่อแปลงเฉลี่ย ดังนี้

๙.๔.๑ ระยะเวลาการส่งงานในงวดที่ ๑ หักเงินค่าจ้างสำหรับแปลงที่ยื่นขอการรับรองใหม่ จำนวน ๓๕๐ บาท/แปลง แปลงติดตามเพื่อคงอายุการรับรองเป็นเงิน ๑๘๐ บาทต่อแปลง กรณีมีการรายงานความเสียหายหรือรายงานการยกเลิกการขอการรับรองฯ ของเกษตรกร

๙.๔.๒ ระยะเวลาการส่งงานในงวดที่ ๒ หักเงินค่าจ้างสำหรับแปลงที่ยื่นขอการรับรองใหม่ จำนวน ๑๗๕ บาท/แปลง แปลงติดตามเพื่อคงอายุการรับรองเป็นเงิน ๙๐ บาทต่อแปลง กรณีมีการรายงานความเสียหายหรือรายงานการยกเลิกการขอการรับรองฯ ของเกษตรกร

๙.๔.๓ ระยะเวลาการส่งงานในงวดที่ ๓ หักเงินค่าจ้างสำหรับแปลงที่ยื่นขอการรับรองใหม่และแปลงติดตามเพื่อคงอายุการรับรองจำนวน ๗๐ บาท/แปลง กรณีมีการรายงานความเสียหายหรือรายงานการยกเลิกการขอการรับรองฯ ของเกษตรกร

ทั้งนี้ กรณีที่มีการรายงานความเสียหายในแต่ละพื้นที่เกิน ๕ % ของเป้าหมายในแต่ละตำบลที่จะต้องได้รับการยืนยันเป็นเอกสารจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอที่รับผิดชอบพื้นที่ และการยกเลิกของเกษตรกรจะต้องมีการจัดทำเอกสารการยกเลิกของเกษตรกร เพื่อประกอบการส่งงานในแต่ละงวดไว้ด้วย

๙.๕ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดอบรม ชี้แจงให้ผู้ตรวจประเมินทุกคณะมีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมิน การจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในช่วงเวลาก่อนส่งงานงวดที่ ๑

๙.๖ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนแปลงที่เข้าตรวจและผลการตรวจประเมินที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในขอบเขตการจ้างนี้ ให้อยู่ในอำนาจและดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับในการพิจารณำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ลงชื่อ ..... *พ.แสงภัฏ* ..... ประธานกรรมการ  
(.....นางพรรณวดี ทองแดง)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ ..... *ป.สง* ..... กรรมการ  
(.....นางสาวศิริประภา โนนีภัก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ ..... *จ.จ.๑๕* ..... กรรมการ  
(.....นายธีรเดช งามกระจาย)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ